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COMUNE DI MONTELUPONE

PROVINCIA DI MACERATA

'CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA TRATTO STRADALE COMUNALE DENOMINATO

“CERVARE”
ClIG sovuieieiiiiieeieeee e, CUP ..ottt
L’anno duemila............. il giorno.................. ,delmesedi......cccuveueenieniienennenn.s
l/La Responsabile/ Dirigente ..............o..cceeeiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiree e ,
NALO/A  @..ieerieeiiuiieiiii ettt g il ,

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse della Stazione Appaltante predetta, C.F./P.IVA ... .ciiiiiiiiiiiiiiiiinnnns

che rappresenta nella sua qualitd di ......cccoeiviiiiiiiiiiiiiinininnnnn... di seguito nel

presente atto denominato “Amministrazione Aggiudicatrice”.

T T PP ,
[F=1 (o= - N PP OOPPPP I | P ,
residente @ ....cccceeeeeeiiiiieiieeieeeceeees LN ViA e , N,
nella sua qualitd di ....cccccevveeeiiiiiiieeeeiecineees , dell’Impresa ....ceeeeeeeeeceiieeeeeecceeeee e ,
CON SEAE 180AIE N ..eeiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieiiiieeeeeeeeeaeeeeeeeeaeasnnnneeesaaaaasssnnnnaesaaaaasnnnnnnnnaaaaaannnn ,
Vi@ o, J | PR , C.LR/PUAVA e, ,

di seguito nel presente atto denominato “appaltatore”

" N.B. Si rammenta che a norma dell'art. 2, comma 14 del D:lgs. n. 50/2016, i contratti pubblici d’appalto devono, a pena
di nullita, essere stipulati con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per

ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell’Amministrazione




PREMESSO

— che con provvedimento del ..........ccceeenennnn... [ PO ,Jindata.......ceeuenenn.. , €

stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal progettista sig.

......................................................................................................... nell'importo di

(=10 | (o T ,dicuieuro....cooveieinininnnnns per lavori da appaltare;

— che, a sequito di apposita gara, effettuata ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. b) del

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e come da verbale di gara in data.................... .
approvato dal Responsabile del servizio con determinazione n. ............. in
o b=\ ¢ VO ;

- che e risultata aggiudicataria I'Impresa
........................................................................... che ha offerto un ribasso del ...........%
(eeeeeeeiieaunnneeeeeeseeeassnsneeeeeeseasssnnneneeeesannas ). L'importo di aggiudicazione risulta essere di
(=101 (o FOPRPURURU , comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso,
Pari ad GUIO....ueuieiiieiiiee et cieieeeeeeennans ;

— che in data ......cccoeeiininnnn. ¢ stata sottoscritta dal Responsabile unico del

procedimento e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta sulla

permanenza delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione delle opere;

TUTTO CIO PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 — Oggetto e ammontare del contratto

1. L’Amministrazione Aggiudicatrice conferisce allimpresa

..................................................................................................................... l'appalto dei

lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTO STRADALE COMUNALE

DENOMINATO CERVARE.




2. L'lmporto contrattuale — tenuto conto dell’'offerta presentata — ammonta ad

CUID..uieeieeeeenenne, , da assoggettasi ad I.V.A., ed & da intendersi [ ] acorpo, [ ] a

misura, [ ] a corpo e a misura secondo quanto specificato nel capitolato speciale di

appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

Articolo 2 — Allegati al contratto

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile

2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

b) il Capitolato Speciale d’appalto;

c) gli elaborati grafici progettuali:

o TAV 04: STATO DI RILIEVO

e TAV 05: STATO DI PROGETTO — PLANIMETRIE DEGLI INTERVENTI

o TAV 06: STATO DI PROGETTO — SEZIONI TRASVERSALI

d) e le relazioni generali e specialistiche;

e) lelenco dei prezzi unitari;

f) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e

coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento, piano

di sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza);

g) il cronoprogramma;

) I S o (o) (o7 )| PP sottoscritti  dalla

Stazione  Appaltante  con L., in  merito a

2. L'’appalto viene conferito ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita




dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’appalto, integrante il progetto, nonché delle

previsioni_delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di

accettare e che qui_si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a

qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3 — Termini, penali e proroghe

1. | lavori dovranno essere ultimati nel termine di 90 giorni, naturali e consecutivi, a

partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari a

1%. per ogni giorno di ritardo.

2. La penale & comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle

indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. E ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale

Py

disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non & imputabile

Py

allimpresa, oppure quando si riconosca che la penale & manifestamente

sproporzionata, rispetto all'interesse dell’ Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi

all’appaltatore.

4. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide I'’Amministrazione Aggiudicatrice

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e

I'organo di collaudo, ove costituito.

5. | presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento pud

concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d’appalto.

Articolo 4 — Pagamenti in acconto e saldo — interessi

1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati

risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nei




termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura

dell’avanzamento dei lavori regolarmente esequiti.

2. L'appaltatore avra diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito,

al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di euro 40.000,00 (euro

quarantamila/00)

3. | certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico

del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e

limporto dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato

speciale o non appena raggiunto I'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni

I’Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli

importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai

termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troverranno applicazione le

disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica

Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i. )

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in

occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello

eseguito in ritardo, senza necessita di apposite domande o riserve.

Articolo 5 — Cauzione definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del

contratto, € stata costituita mediante ..., n.

...................................................... emessa da

......................................................... in data ........................per un importo di




2. Ai sensi dell’articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta dell Amministrazione

Aqggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dellladempimento di tutte le obbligazioni del

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu

all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la

risarcibilita del maggior danno.

5. L’ Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale

maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del

contratto disposta in danno dell’appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al

pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori

comungue presenti in cantiere.

6. L’Amministrazione Aggiudicatrice pud richiedere all’appaltatore la reintegrazione

della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di

inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da




corrispondere all’appaltatore.

Articolo 6 — Assicurazioni per i rischi di esecuzione

1. L’'appaltatore ha, altresi, stipulato la polizza assicurativa di cui all’'art. 103, comma 7

del D.lgs. n. 50/2016 per un importo di € 500.000,00 (eurocinquecentomila/00) al fine

di tenere indenne I’Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da

qualsiasi causa determinati — salvo quelli derivanti da errori di progettazione,

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore — e che prevede

anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori

sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo

garantito [di €Uro .........ceeeiiiininnnnnn. 1 non inferiore a quanto prescritto dal comma 7

dell’art. 103 del D.Igs. n. 50/2016.

Articolo 7 — Piano di sicurezza e di coordinamento — Piano operativo di sicurezza

1. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ovvero il Piano di sicurezza Sostitutivo,

nonche il Piano Operativo di Sicurezza, formano parte integrante del presente contratto.

Articolo 8 — Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L’ appaltatore & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il

settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

2. L’appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i

dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo

I’Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a

favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti




insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia.

Articolo 9 — Adempimenti in materia antimafia

1. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, la

comunicazione antimafia dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei

confronti dell’appaltatore.

Articolo 10 — Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica I'articolo 108 del D.Ilgs. n.

50/2016.

2. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal

contratto previo il pagamento dei lavori eseqguiti e del valore dei materiali utili esistenti in

cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalita

previste dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016

3. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facolta di procedere alla

risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

— Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della

Legge n. 136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto

d’affidamento.

Articolo 11 — Domicilio

1. Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, I'appaltatore

elegge domiCilio PreSSO ....iiiiiiiiiiiiiiiiciiieiieiiieieiseeeseesreeseaneeeeenreeeenneeseanreeeaanns , ove

verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra

notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.




Articolo 12 — Modalita di pagamento

1. | pagamenti saranno effettuati presso [] la tesoreria ................ ]

............................. a mezzo mandato di pagamento con le modalita di cui [ ] al

vigente regolamento comunale di contabilita [ al

€ autorizzato/a a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo

anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti

dall’Amministrazione Aggiudicatrice [gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati

al presente contratto].

3. La cessazione o la decadenza dall’'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e

quietanzare deve essere tempestivamente notificata all’ Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il

relativo atto deve indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del

pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilita pud

attribuirsi all Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate

dall’appaltatore a riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverra in modalita elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n.

55) intestata al  .....icieiiiiiiiiiiiiiiiiinene di i, —  Settore

........................ , “codice univoco ufficio” IPA ....................... € con liguidazione a

................ gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-ter del

DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, '’Amministrazione versera




direttamente all’Erario I'lVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Articolo 13 — Anticipazione

1. Ai sensi dell’art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 , allappaltatore sara

riconosciuta la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% del valore stimato

dell’'appalto e quindi pariad € ..ot iaaeas che verra recuperata

progressivamente _in _occasione del pagamento dei SAL secondo quanto

puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sara gradualmente ed automaticamente

ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da

parte della stazione appaltante.

3. L’anticipazione verra erogata all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di

effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sara in ogni caso subordinata alla

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei

lavoriepertanto di€ .......coeviuiiniiniinnnnns

5. L'esecutore decade dall’anticipazione se I'esecuzione dei lavori non procede

secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi

corrispettivi_al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione cosi come previsto dall’art. 35, comma 18 del D.Igs. n. 50/2016.

Articolo 14 — Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

1. L’appaltatore & tenuto, a pena di nullita, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.

3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari

10




relativi all’appalto in oggetto.

Articolo 15 — Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilita dei flussi

finanziari

L’'appaltatore & tenuto, a pena di nullitd, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti

dall’art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti

finanziari relativi al cottimo in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell’art. 3

della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187,

convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni

alcuna, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari mediante conto corrente

dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto & sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le

transazioni siano state esequite senza avvalersi di banche o di Societa Poste Italiane

S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano

idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il corrispettivo dovuto in

dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullita, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto

o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di

subappalto cosi redatto dovra essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute

in conto o a saldo i signori:

11




Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta,

i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario

dedicato alle commesse pUbbIliChe: ......eieiiii i eiaeiriaeaaeas

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti di cui

ai_ commi precedenti dove essere tempestivamente notificata dal cottimista al

committente il quale & sollevata da ogni responsabilita.

Articolo 16 — Capitolato generale d’appalto

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del

Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n.

145 s.m.i. nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del

presente contratto o del capitolato speciale.

Articolo 17 — Controversie

1. Qualora, a seguito delliscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo

economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il

Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi

dell’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L’accordo bonario potra essere sperimentato unicamente con le modalita di cui al

richiamato art. 205 del D.Lgs.

n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. [] E esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale

competente per territorio € qUEllO di .........oeeiiiiiiiiieeeceeece e

[ ] Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’'esecuzione del presente contratto
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comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto

dal presente articolo, saranno deferite ad arbitri, come gia autorizzato, per la Stazione

Appaltante, da ........coceeiieiieiniiiiinenns con atto n. ....... [o [ I senza che

tale clausola sia stata ricusata dall’appaltatore nei termini di legge ( venti giorni dalla

data di conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione). Trovera puntale applicazione quanto

previsto dall’art.. 209 del D.lgs. n. 50/2016 nonché le ulteriori disposizioni del codice di

procedura civile in materia di arbitrato non contrastanti con quanto previsto dal codice

dei contratti pubblici.

Articolo 18 — Cessione del contratto — Subappalto

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’art. 105, comma 1,

del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Previa autorizzazione dell Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell’articolo

105 del D.Lgs.n. 50/2016, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di

offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le

modalita previste dal Capitolato Speciale d’appalto e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 19 — Spese e registrazione

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del

contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure

di legge.

2. La liguidazione delle spese € fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile

dell’ufficio presso cui € stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti

richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori

assoggettati allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
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[ 1 [eventuale] Articolo 20 — Rimborso spese per la pubblicazione dell’avviso di

aggiudicazione

Ai sensi dell’art. 216, comma 11, in via analogica, I'aggiudicatario deve rimborsare

alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione

entro 60 giorni dalla pubblicazione sugli organi di informazione. Qualora la ditta

aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione del presente

contratto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovra ottemperare a tale

obbligo nel termine di legge sopra specificato.

In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di defalcare dal

primo SAL da corrispondere all’appaltatore, I'importo delle spese di pubblicazione

dell’avviso di aggiudicazione maggiorate del 10% dell'importo stesso a titolo di penale

in alternativa la Stazione Appaltante potra escutere la cauzione definitiva per la quota

corrispondente all'importo delle spese da rimborsate maggiorate del 10% dellimporto

stesso.

Articolo 21 — Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato

conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016.

F.to per I’Amministrazione Aggiudicatrice

F.to per I’Appaltatore

Articolo 9 — Adempimenti in materia antimafia

1. L’Amministrazione Comunale, ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, la
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comunicazione antimafia dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei

confronti dell’appaltatore.

Articolo 10 — Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli articoli 135, (risoluzione dei

contratti per reati accertati), 136 (risoluzione del contratto per grave inadempimento,

grave irregolarita, grave ritardo) e 138 (provvedimenti in seguito alla risoluzione dei

contratti) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..

2. Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il

pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al

decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalita previste dall’art. 134

del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..

3. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facolta di procedere alla

risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la sequente ipotesi:

— Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della

Legge n. 136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto

d’affidamento.

Articolo 11 — Verbale di permanenza delle condizioni

1. Ai sensi dell’art. 106, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i., le parti dichiarano che

il Responsabile Unico del Procedimento e I'impresa appaltatrice hanno concordemente

dato atto, con verbale sottoscritto da entrambi in data .......ccccccevcvieeeiieccneeeeenn., , del

permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Articolo 12 — Domicilio

1. Ai sensi dellart. 2 del D.M. n. 145/2000 l'appaltatore elegge domicilio presso
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.................................................................................... , ove verranno effettuate tutte le

intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione

dipendente dal presente contratto.

Articolo 13 — Modalita di pagamento

1. | pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria Comunale a mezzo mandato di

pagamento con le modalita di cui al vigente regolamento comunale di contabilita.

2. L'appaltatore dichiara che il/la Sig. .....coooiiiiiiiiiiiiiiiieee e nato/a

autorizzato/a a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo

anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dal

Comune; [gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto].

3. La cessazione o la decadenza dall’'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e

quietanzare deve essere tempestivamente notificata al comune.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il

relativo atto deve indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del

pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilita pud

attribuirsi al comune per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a

riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverra in modalita elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n.

55) intestata al Comune di .......cccceunun...... — Settore ....oceeeeiiiiiininnns , “codice

univoco ufficio” IPA ........ccceveennnnns e con liguidazione a ................ gg. fine mese

data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di

scissione dei pagamenti, 'Amministrazione versera direttamente all’Erario I'lVA applicata
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dal fornitore sulla fattura.

Articolo 14 — Anticipazione

1. Ai sensi dell’'art. 26-ter del decreto legge n.69 del 21 giugno 2013 convertito con

legge n. 98 del 9 agosto 2013, all’appaltatore sara riconosciuta la corresponsione di

un’anticipazione pari al 20°% dellimporto contrattuale e quindi pari ad €

................... che verra recuperata progressivamente in occasione del pagamento

dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dai commi 2 e 3 della sopra

richiamata norma.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sara gradualmente ed automaticamente

ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da

parte della stazione appaltante secondo quanto previsto dall’art. 124, comma 2 del

d.P.R. n. 207/2010.

3. Ai sensi dell’art. 140, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i.,I'anticipazione verra

erogata all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori

accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sara in ogni caso subordinata alla

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei

lavoriepertantodi€ .......ccceevieeeiinennnn..

5. L'esecutore decade dall’anticipazione se I'esecuzione dei lavori non procede

secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi

2 Ai sensi dellart. 8, comma 3-bis della Legge n. 11 del 27 febbraio 2015 successivamente modificato
dallart. 7,comma 1 del decreto- legge n. 2102015, solo fino al 31 luglio 2016.
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corrispettivi_al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione cosi come previsto dal comma 3 del sopra richiamato articolo.

Articolo 15 — Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L’'appaltatore & tenuto, a pena di nullitd, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti

dall’art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti

finanziari relativi al cottimo in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell’art. 3

della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187,

convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni

alcuna, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari mediante conto corrente

dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto & sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le

transazioni siano state esequite senza avvalersi di banche o di Societa Poste Italiane

S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano

idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il corrispettivo dovuto in

dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullita, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto

o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di

subappalto cosi redatto dovra essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute

in conto o a saldo i signori:
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Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta,

i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario

dedicato alle commesse pUbbIliChe: ......eieiiii i eiaeiriaeaaeas

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti di cui

ai_ commi precedenti dove essere tempestivamente notificata dal cottimista al

committente il quale & sollevata da ogni responsabilita.

I Codice CIG rilasciato dallAutorita di Vigilanza sui contratti pubblici &

Articolo 16 — Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilita dei flussi

finanziari

1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice

e con interventi di controllo ulteriori, I'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi

relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Articolo 17 — Capitolato generale d’appalto

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del

Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n.

145 s.m.i.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del

presente contratto o del capitolato speciale.

Articolo 18 — Controversie

1. Qualora, a seguito delliscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo

economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al

10 per cento dellimporto contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento
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promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell’'art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006,

n. 163 s.m.i..

2. L'accordo bonario, definito con le modalita di cui al richiamato art. 240 del D.Lgs.

n. 163/2006 s.m.i., ha natura transattiva, se effettuato ai sensi dei commi 11, 17 e 18

dello stesso articolo.

3. [] E esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale

competente per territorio € quello di ....ooovviiiiiiiiiiiiii e

[1 Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto

comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto

dal presente articolo, saranno deferite ad arbitri, come gia autorizzato, per la Stazione

Appaltante, dalla Giunta Comunale con atto n. ....... (o =) senza che tale

clausola sia stata ricusata dall’appaltatore nei termini di legge ( venti giorni dalla data di

conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione). Trovera puntale applicazione quanto

previsto dall’art.. 241 del D.lgs. n. 163/2006 nonché le ulteriori disposizioni del codice

di procedura civile in materia di arbitrato non contrastanti con quanto previsto dal

codice dei contratti pubblici.

Articolo 19 — Cessione del contratto — Subappalto

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’art. 118, comma 1,

del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.

2. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell’articolo 118, comma 2, del

D.Lgs.n. 163/2006 s.m.i, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di

offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le

modalita previste dal Capitolato Speciale d’appalto e dalla normativa vigente in materia.

[eventualmente] Articolo 20 — Rimborso spese per la pubblicazione avviso di
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avvenuta aggiudicazione.

1. L’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la

pubblicazione dell’avviso di avvenuta aggiudicazione sui vari organi di informazione

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso.

2. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di defalcare

dal primo SAL da corrispondere all’appaltatore, l'importo delle spese di

pubblicazione dell’avviso maggiorate del 10% dell'importo stesso a titolo di penale

in alternativa la Stazione Appaltante potra escutere la cauzione definitiva per la

quota corrispondente allimporto delle spese da rimborsate maggiorate del 10%

dellimporto stesso.

Articolo 21 — Spese e registrazione

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del

contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure

di legge.

2. La liquidazione delle spese & fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile

dell’'ufficio presso cui & stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti

richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori

assoggettati allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Articolo 22 — Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato

conformemente a quanto disposto dall'art.11, comma 13, del Codice dei Contratti di cui al

D.Lgs.n.163/2006, cosi come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n.179 convertito con

Legge 17 dicembre 2012 n.221.
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N

Il presente atto stipulato in modalita elettronica & stato da me Segretario Generale

Rogante redatto con il programma “Open Office ........coeuuunenns ”, del quale ho dato lettura

alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera

volonta e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo sottoscrivono

con modalita di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo

2005 n.82, valida alla data odierna.

per il Comune per I’Appaltatore
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