

COMUNE di MONTELUPONE
P R O V I N C I A D I M A C E R A T A

RIQUALIFICAZIONE CAMPO DI CALCIO COMUNALE
REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI
sito in via Alessandro Manzoni - Montelupone (MC)

PROGETTO ESECUTIVO



QUADRO TECNICO ECONOMICO

COMMITTENTE:

COMUNE DI MONTELUPONE

Il Sindaco

ROLANDO PECORA

Il RUP

ANTONIO SPACCESI

PROGETTISTA:

Ing. GIACOMO COMITE

iscritto albo Ing. FERMO n. A323



Elaborato **C**

Integrazione

AGOSTO 2022

QUADRO TECNICO - ECONOMICO - PREZZARIO REGIONALE 2022					
RIQUALIFICAZIONE CAMPO DI CALCIO COMUNALE REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI - MONTELUPONE (MC)					
1	- IMPORTO DEI LAVORI				
	LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI - RIQUALIFICAZIONE CAMPO DI CALCIO	€.	213.563,08		
	LAVORI EDILI E STRUTTURALE - REALIZZAZIONE EDIFICIO NUOVI SPOGLIATOI	€.	535.878,34		
	IMPIANTO ELETTRICO - REALIZZAZIONE EDIFICIO NUOVI SPOGLIATOI	€.	45.589,46		
	IMPIANTO FOTOVOLTAICO 18,4 kWp - REALIZZAZIONE EDIFICIO SPOGLIATOI	€.	34.241,85		
	IMPIANTO IDRO-TERMICO - REALIZZAZIONE EDIFICIO NUOVI SPOGLIATOI	€.	119.496,37		
	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€.	948.769,10	948.769,10	948.769,10
	- di cui ONERI INCIDENZA MANODOPERA -CAMPO DI CALCIO	€.	9.448,41	4,42%	
	- di cui ONERI INCIDENZA MANODOPERA EDIFICIO SPOGLIATOI	€.	121.123,36	22,60%	
	- di cui ONERI INCIDENZA MANODOPERA IMPIANTO ELETTRICO + FOTOVOLTAICO	€.	18.838,76	23,60%	
	- di cui ONERI INCIDENZA MANODOPERA IMPIANTO IDRO-TERMICO	€.	32.811,76	27,46%	
	IMPORTO COMPLESSIVO COSTI MANODOPERA	€.	182.222,29		
	- di cui: COSTI DELLA SICUREZZA CANTIERE. non soggetti a ribasso d'asta CAMPO DI CALCIO	€.	2.045,42	95,00%	
	- di cui: COSTI DELLA SICUREZZA CANTIERE. non soggetti a ribasso d'asta EDIFICIO SPOGLIATOI	€.	19.618,44	3,66%	
	- di cui: COSTI DELLA SICUREZZA CANTIERE. non soggetti a ribasso d'asta IMPIANTO ELETTRICO + FOTOVOLTAICO	€.	1.311,44	1,64%	
	- di cui: COSTI DELLA SICUREZZA CANTIERE. non soggetti a ribasso d'asta IMPIANTO IDRO-TERMICO	€.	2.139,96	1,79%	
	IMPORTO COMPLESSIVO COSTI SICUREZZA	€.	25.115,26	25.115,26	
	IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO LAVORI - SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€.		923.653,84	
2	- SOMME A DISPOSIZIONE				
	IVA 10% sui lavori	€.	94.876,91		
	Spese tecniche - Progetto Esecutivo + PROGETTAZIONE SICUREZZA - incluso 4% C.N.P.A.I.A + 22% I.V.A.	€.	70.000,00		
	Spese tecniche per D. LL + ESECUZIONE SICUREZZA + CONTABILITA' LAVORI - incluso 4% C.N.P.A.I.A + 22% I.V.A.	€.	38.159,67		
	Per Relazione Geologica + 2% +I.V.A.	€.	3.733,20		
	Per Collaudo Strutturale + 4% +I.V.A.	€.	2.537,60		
	Per Art. 113 comma 2, D.L. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti (2%)	€.	18.173,30		
	IMPREVISTI	€.	47.404,06		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	274.884,74		274.884,74
	TOTALE APPALTO	€.			1.223.653,84
	Montelupone li AGOSTO 2022		Il Progettista		
			Ing. GIACOMO COMITE		